Control de Cambios Orden de Compra entre Mabel Trading y El Rayo

Código: SIS-PYTD-0002

Campo	Valor
Nombre del requerimiento	Control de Cambios Módulo Gestión ODC Mabel-Rayo v1.2
Área solicitante	Compras Mabel Trading – Administración El Rayo
Empresa	Mabel Trading / Textiles El Rayo
Herramienta utilizada	SCNexus, MBA3, SAP Business One
Fecha de levantamiento	01/07/2026
Responsable del requerimiento	Paola Cháfuel
Solicitante	Andrea Vaca

1. Descripción del proyecto

Se solicita una mejora evolutiva al módulo de Gestión de Órdenes de Compra de SCNexus con el objetivo de optimizar el proceso de compras entre Mabel Trading y El Rayo, incorporando nuevas funcionalidades que faciliten la gestión de pedidos, redistribución, traslados, validaciones y seguimiento de la producción.

Los cambios solicitados son los siguientes:

1.1 Mejoras de usabilidad

1.1.1 Inmovilización de columnas

En las opciones:

- Redistribución de Productos
- Revisar Redistribución de Productos (El Rayo)

Se requiere que el encabezado permanezca fijo al desplazarse verticalmente. Desde la columna N° hasta la columna Precio permanezcan inmovilizadas durante el desplazamiento horizontal. Esto permitirá revisar grandes cantidades de productos sin perder la referencia de la información principal.

1.1.2 Ajuste del formato PDF

Modificar el formato de impresión de las Órdenes de Compra para que:

- Se adapte automáticamente a la cantidad de productos.
- Evite espacios en blanco innecesarios.
- Reduzca el número de páginas cuando la orden contiene pocos ítems.

1.2 Gestión de pedidos parciales

Actualmente un pedido solo puede continuar cuando El Rayo dispone del total o parcial solicitado. Se requiere modificar el proceso para permitir pedidos parciales o a la vez cerrar el pedido porque no habrá producción.

El nuevo flujo será:

- El Rayo confirma únicamente las cantidades disponibles del pedido.
- El usuario de Compras de Mabel Trading podrá redistribuir inmediatamente dichas cantidades entre las tiendas.

Para las cantidades faltantes, el usuario administrativo de El Rayo dispondrá de dos opciones:

- **Opción 1. Finalizar Pedido:** Indica que las cantidades restantes no serán producidas. En este caso el pedido se cerrará definitivamente.
- **Opción 2. Programar Producción:** Permite indicar:
- Número de pedidos futuros y cantidades por pedido
- Fecha estimada de entrega de cada pedido restante

El usuario de Compras de Mabel Trading decidirá si:

- Acepta la programación, o
- Finaliza definitivamente el pedido.

Si acepta:

SCNexus deberá generar automáticamente una Orden de Compra por cada entrega programada cumpliendo el proceso ya establecido. En cada nueva orden el usuario podrá redistribuir las cantidades correspondientes a las tiendas.

1.3 Validación de carga de Excel

Durante la carga del archivo Excel del pedido, el sistema deberá validar la información contra SAP Business One. Los siguientes campos deberán coincidir:

- Pack
- PVP

Si existe alguna diferencia, informar el error y sugerir los valores existentes en SAP para facilitar la corrección.

1.4 Inclusión del costo en la plantilla Excel

Agregar una nueva columna denominada **Costo**, en la plantilla utilizada para cargar pedidos de Mabel. Este campo únicamente servirá para calcular el margen; no modificará el proceso actual de carga; no actualizará costos en SAP; no afectará las órdenes de compra.

El sistema mediante un botón permitirá descargar el análisis completo del margen.

1.5 Análisis de margen de rentabilidad

Se requiere incorporar un análisis del margen por producto. Cambios solicitados:

Agregar una columna denominada **Margen de Rentabilidad**, calculada mediante la fórmula:

```
Margen = 1 - (Costo / (PVP / 1.15))
```

Además, mostrar el margen dentro de la pantalla de carga por producto; permitir exportarlo a Excel.

1.6 Traslados entre bodega

Ampliar la funcionalidad de Traslados para permitir solicitudes entre:

- CEDI Roland → Regions
- Regions → CEDI Roland

Manteniendo el mismo flujo actual.

1.7 Generación del archivo TXT para MBA3

Cuando una Orden de Compra se encuentre en el estado **"Confirmado por El Rayo"**, el sistema SCNexus deberá habilitar un botón denominado **"Generar TXT MBA3"**, el cual permitirá generar un archivo de texto (.txt) compatible con el sistema MBA3 para su posterior importación.

Consideraciones funcionales:

El botón únicamente estará disponible cuando la Orden de Compra tenga el estado Confirmado por El Rayo.

El archivo deberá respetar exactamente la estructura y formato de la plantilla proporcionada por El Rayo.

El sistema tomará la información del archivo Excel generado por SCNexus para completar automáticamente los campos correspondientes del archivo TXT.

Los siguientes campos se completarán en el txt en conjunto con el formato del punto anterior:

Campo del archivo TXT	Origen de la información
Vendedor	Columna I del archivo Excel generado por SCNexus
Cantidad Pedido	Columna V del archivo Excel generado por SCNexus
Código Producto	Columna U del archivo Excel generado por SCNexus
Precio Final	Columna X del archivo Excel generado por SCNexus

> **Nota:** las páginas 5-6 del PDF original muestran capturas de pantalla de ejemplo (archivo generado en SCNexus con datos de PROL-07.01.2026 y una hoja de cálculo con el layout de campos del archivo TXT a generar: Fecha Pedido, Fecha Entrega, Moneda, Bodega, Vendedor, Pedido Manual, Contrato, Orden Compra, Cotización, Medio Capt., Transporte, Nombre Sol. Memo, Registro Edit., Confirmado, Sucursal, Código Producto, Cantidad Pedido,

> BackOrder, Precio Final, Aplica Impuesto, Depau, entre otros — son imágenes de ejemplo, no texto normativo del requerimiento.

El archivo generado deberá conservar el mismo orden, longitud de campos y formato definido en la plantilla oficial de MBA3.

1.8 Nuevo perfil Producción El Rayo

Se requiere incorporar un nuevo perfil de usuario denominado **Producción El Rayo**, destinado exclusivamente al personal encargado de la planificación y confirmación de la producción. Este perfil únicamente tendrá acceso a ver la información cuando esté en estado Gestionar Pedido.

Información visible

El usuario visualizará únicamente la siguiente información:

- Número de pedido
- Fecha del pedido
- Fecha de entrega
- Fecha de facturación
- Código Interno
- Marca
- Código de Barras
- Descripción SAP
- Pack
- Cantidad Total solicitada

El perfil no visualizará información relacionada con costos, precios o márgenes.

Nueva funcionalidad:

Se incorporará una nueva columna denominada **Cantidad a producir**.

En esta columna el usuario de Producción registrará la cantidad que realmente será fabricada para cada producto del pedido.

La información registrada quedará almacenada y será utilizada posteriormente por el usuario de Administración El Rayo, quien será responsable de:

- Validar las cantidades registradas;
- Confirmar las cantidades definitivas hacia Mabel Trading;
- Actualizar la fecha comprometida de entrega;
- Cambiar el estado del pedido.

Se considera que existirán dos usuarios del área de Producción que podrán registrar las cantidades producidas sobre un mismo pedido; el usuario que registró las cantidades quedará registrado en el pedido, mientras que únicamente el usuario administrativo tendrá permisos para confirmar el pedido y modificar su estado.

1.9 Exportación de solicitudes de traslado

Incorporar la opción Exportar a Excel dentro del detalle de las Solicitudes de Traslado.

El archivo generado deberá contener como mínimo la siguiente información:

- Número de traslado
- Nombre de la tienda
- Código de barras
- Cantidad solicitada
- Cantidad confirmada

El formato de exportación deberá ser similar al utilizado actualmente en la sección Redistribución, manteniendo el mismo estilo de presentación para facilitar su análisis.

> **Nota:** la página 7 del PDF original muestra tablas dinámicas de ejemplo (PROL-06.76.2026) con cantidades asignadas por tienda (Condado, Laguna Mall, Mall de los Andes, Mall del Alto, Portal Shopping, Quicentro Norte, Quicentro Sur, Recreo, San Luis, Scala) — son capturas de ejemplo, no texto normativo del requerimiento.

1.10 Negociación de precios MBA3 (funcionalidad futura)

Como mejora futura se plantea incorporar un nuevo módulo denominado **Negociación de Precios MBA3**, cuyo objetivo será administrar listas de precios y descuentos comerciales para el cliente Mabel Trading. La información será obtenida del análisis del Cubo MBA3 y permitirá consultar el estado comercial de cada producto.

2. Actores y responsabilidades

Rol / Área	Acción
Comprador Mabel Trading	Generar órdenes de compra, redistribuir productos, validar pedidos parciales y aprobar entregas programadas.
Administración El Rayo	Gestionar los estados de los pedidos, validar las cantidades confirmadas por Producción y confirmar los pedidos hacia Mabel Trading.
Producción El Rayo	Registrar las cantidades que serán producidas y la fecha estimada de entrega de cada pedido.
Sistema SCNexus	Validar información, generar órdenes de compra, generar archivos TXT, exportar información e integrarse con SAP Business One.
SAP Business One	Proveer información de productos, Pack y PVP para las validaciones del sistema.
MBA3	Recibir los archivos TXT generados por SCNexus.

3. Historias de Usuario

Como	Quiero	Para
Comprador de Mabel Trading	Redistribuir las cantidades disponibles de un pedido parcial	Abastecer las tiendas sin esperar la producción total del pedido.
Comprador de Mabel Trading	Validar automáticamente el Pack y el PVP durante la carga del Excel	Evitar errores en la generación de órdenes de compra.
Comprador de Mabel Trading	Consultar el margen de rentabilidad por producto	Analizar la conveniencia comercial antes de confirmar un pedido.
Usuario Administrativo El Rayo	Programar la entrega de cantidades pendientes en varios pedidos	Informar oportunamente a Mabel Trading sobre el plan de producción.
Usuario Producción El Rayo	Registrar las cantidades que serán producidas	Facilitar la confirmación del pedido por parte del área administrativa.
Usuario Administrativo El Rayo	Generar el archivo TXT para MBA3 cuando el pedido esté confirmado	Importar la información al ERP sin realizar digitación manual.
Usuario Compras	Exportar las solicitudes de traslado a Excel	Realizar seguimiento y conciliación de los traslados entre bodegas y tiendas.

3.1 Reglas para considerar

ID	Descripción
RN-01	El sistema únicamente permitirá generar el archivo TXT cuando la Orden de Compra tenga el estado Confirmado por El Rayo.
RN-02	Durante la carga del archivo Excel se validarán obligatoriamente el Pack y el PVP contra la información registrada en SAP Business One.
RN-03	El perfil Producción El Rayo no tendrá acceso a información de costos, precios, márgenes ni gestión de estados del pedido.
RN-04	Cada entrega parcial aceptada generará una nueva Orden de Compra independiente para su redistribución.
RN-05	El costo registrado en la plantilla Excel será únicamente informativo para el cálculo del margen de rentabilidad y no modificará información en SAP Business One.
RN-06	Las exportaciones a Excel deberán respetar el formato estándar utilizado por SCNexus en los procesos de redistribución.

4. Integraciones

Conexiones a otros sistemas, aplicativos y bases de datos:

ID	Sistema / BDD	Descripción
IN-01	SAP	Consulta de información maestra de productos (Pack, PVP y demás datos necesarios para las validaciones del proceso).

ID	Sistema / BDD	Descripción
IN-02	SCNexus	Generación de órdenes de compra, redistribuciones, exportaciones a Excel y administración del flujo operativo del proceso.

5. Cronograma de Implementación (5 semanas)

Inicio: lunes 03/08/2026 · **Cierre:** viernes 04/09/2026 · **Horario:** laboral, lunes a viernes.

Supuestos del cronograma:

- 1 desarrollador, trabajo secuencial (un ítem a la vez, sin paralelización).
- Se excluye el punto 1.10 (Negociación de Precios MBA3) por estar definido en el propio requerimiento como funcionalidad futura, fuera del alcance de este ciclo.
- Feriado nacional considerado: **lunes 10/08/2026** (Primer Grito de la Independencia de Quito). No se identifican otros feriados nacionales entre el 03/08/2026 y el 04/09/2026.
- Fines de semana excluidos.
- Total de días laborables disponibles: **24**.
- No se reservan días de contingencia adicionales; cualquier bloqueo (p. ej. disponibilidad de ambiente de pruebas SAP, cambios de alcance) desplazaría la fecha de cierre.

Semana 1 (03 – 07 ago)

Fecha	Día	Actividad	Ref.
03/08	Lun	Kickoff y diseño técnico integral (incluye diseño del flujo de pedidos parciales y del nuevo perfil de Producción, para no rediseñar en semanas 4-5)	—
04/08	Mar	Inmovilización de columnas (Redistribución y Revisar Redistribución El Rayo)	1.1.1
05/08	Mié	Ajuste del formato PDF de Órdenes de Compra	1.1.2
06/08	Jue	Inclusión de columna Costo en plantilla Excel	1.4
07/08	Vie	Margen de Rentabilidad — fórmula y columna	1.5

Semana 2 (10 – 14 ago) — feriado 10/08

Fecha	Día	Actividad	Ref.
10/08	Lun	**Feriado** (Primer Grito de la Independencia)	—
11/08	Mar	Margen de Rentabilidad — pantalla de carga y exportación a Excel	1.5
12/08	Mié	Validación de carga de Excel contra SAP (Pack, PVP)	1.3
13/08	Jue	Validación de carga de Excel contra SAP — mensajes de error y sugerencia de valores	1.3
14/08	Vie	Validación de carga de Excel contra SAP — pruebas y ajustes (RN-02)	1.3

Semana 3 (17 – 21 ago)

Fecha	Día	Actividad	Ref.
17/08	Lun	Traslados entre bodega: CEDI Roland → Regions	1.6
18/08	Mar	Traslados entre bodega: Regions → CEDI Roland	1.6
19/08	Mié	Exportación a Excel de Solicitudes de Traslado (RN-06)	1.9
20/08	Jue	Pruebas funcionales de checkpoint (puntos 1.1 a 1.9)	—
21/08	Vie	Ajustes derivados de las pruebas de checkpoint	—

Semana 4 (24 – 28 ago)

Fecha	Día	Actividad	Ref.
24/08	Lun	Gestión de pedidos parciales — confirmación de cantidades disponibles y redistribución inmediata	1.2
25/08	Mar	Gestión de pedidos parciales — opción "Finalizar Pedido"	1.2
26/08	Mié	Gestión de pedidos parciales — opción "Programar Producción" (pedidos futuros, fechas estimadas)	1.2
27/08	Jue	Gestión de pedidos parciales — generación automática de nueva OC por entrega programada (RN-04)	1.2
28/08	Vie	Gestión de pedidos parciales — pruebas del flujo completo	1.2

Semana 5 (31 ago – 04 sep)

Fecha	Día	Actividad	Ref.
31/08	Lun	Generación de archivo TXT para MBA3 — botón condicional por estado (RN-01)	1.7
01/09	Mar	Generación de archivo TXT para MBA3 — mapeo de campos y formato de plantilla	1.7
02/09	Mié	Nuevo perfil Producción El Rayo — vista restringida y columna Cantidad a producir (RN-03)	1.8
03/09	Jue	Nuevo perfil Producción El Rayo — flujo de validación/confirmación con Administración El Rayo	1.8
04/09	Vie	Pruebas integrales finales, validación de reglas de negocio (RN-01 a RN-06) y preparación para entrega/UAT	—

Resumen por ítem del requerimiento

Ref.	Ítem	Fechas	Días estimados
—	Kickoff y diseño técnico	03/08	1
1.1.1	Inmovilización de columnas	04/08	1
1.1.2	Ajuste de formato PDF	05/08	1
1.4	Columna Costo en plantilla Excel	06/08	1

Ref.	Ítem	Fechas	Días estimados
1.5	Margen de Rentabilidad	07/08, 11/08	2
1.3	Validación de carga de Excel vs. SAP	12/08 – 14/08	3
1.6	Traslados entre bodega	17/08 – 18/08	2
1.9	Exportación de solicitudes de traslado	19/08	1
—	Checkpoint de pruebas semana 3	20/08 – 21/08	2
1.2	Gestión de pedidos parciales	24/08 – 28/08	5
1.7	Generación de archivo TXT para MBA3	31/08 – 01/09	2
1.8	Nuevo perfil Producción El Rayo	02/09 – 03/09	2
—	Pruebas integrales finales y UAT	04/09	1
1.10	Negociación de Precios MBA3	Fuera de alcance	—

Riesgos y supuestos a validar

- El punto 1.2 (pedidos parciales) es el de mayor complejidad funcional (nuevos estados, decisión Mabel/Rayo, generación automática de OC) y concentra toda la semana 4 sin margen adicional; cualquier ajuste de alcance descubierto durante el diseño técnico del 03/08 impactaría directamente esta semana.
- El punto 1.8 (nuevo perfil) queda con un margen ajustado de 2 días; al implicar permisos transversales sobre varias pantallas, si el alcance real de restricciones es mayor al estimado podría requerir tiempo adicional de la semana 5.
- No se contempla explícitamente un pase a producción ni ventana de UAT con los usuarios finales (Andrea Vaca, Melissa Sigcha, Nicole Velásquez) más allá del 04/09; de requerirse, se recomienda planificarlo como una sexta semana.
- Se recomienda validar este cronograma con Alex Toasa (Líder Desarrollo) antes de compartirlo con el sponsor del requerimiento.

6. Responsables del Proyecto

Nombre	Rol	Firma	Fecha
Andrea Vaca	Sponsor		
Melissa Sigcha	Analista de Compras Mabel T.		
Nicole Velásquez	Analista Administrativa El Rayo		
Alex Toasa	Líder Desarrollo		
Paola Cháfuel	Analista de Aplicaciones / Responsable de Requerimiento		